
OBRA:

LOCAL: CAMPUS II DA FUNDAÇÃO UNIRG

 I

EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPUS II: 

CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA  – 

UNIVERSIDADE UNIRG

270.439,92

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 270.439,92

25 de fevereiro de 2021 6.849.110,03   

UNIVERSIDADE UNIRG
Fiscal de Obra - Engº Civl

Elizaldo Ferreira Coelho Filho

RESUMO

EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPUS II: CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA  – 

UNIVERSIDADE UNIRG

ITEM SERVIÇOS VALOR


