

RESUMO

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPUS II: CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA –
UNIVERSIDADE UNIRG

LOCAL: CAMPUS II DA FUNDAÇÃO UNIRG

ITEM	SERVIÇOS	VALOR
I	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAMPUS II: CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA – UNIVERSIDADE UNIRG	270.439,92
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	270.439,92

25 de fevereiro de 2021

UNIVERSIDADE UNIRG
Fiscal de Obra - Eng^o Civil
Elizaldo Ferreira Coelho Filho